

Stand: 01/2024

Nummer	Anwendungsfallbezeichnung	Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!	
		Vorläufiges/ Endgültiges Honorar für Grundleistung der Lph [€]	v.H.- Bewertung [+/- %]	Vorläufiges/ Endgültiges Honorar (Spalte F x Spalte G) [€]	EP [€/Einheit]	Menge [Einheit]	GP (Spalte J x Spalte K) [€]	psch. [€]	
<b>Leistungsphase 1</b>									
<b>000</b>	<b>000</b>	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
<b>Summe Leistungsphase 1</b>									
<b>Leistungsphase 2</b>									
<b>000</b>	<b>000</b>	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
<b>010</b>	<b>000</b>	<b>Bestandserfassung und Modellierung</b>							
	010	Erfassung und Modellierung planungsrelevanter Bestandsdaten der Umgebung							- €
	020	Modellierung des bestehenden Geländes							- €
	030	Modellierung der bestehenden Verkehrsanlagen							- €
	040	Modellierung der bestehenden Ingenieurbauwerke							- €
	060	Modellierung bestehender Flora & Fauna							- €
<b>030</b>	<b>000</b>	<b>Planungsvarianten</b>							
	010	Varianten der Trassierung							- €
	020	Varianten der Ingenieurbauwerke							- €
<b>040</b>	<b>000</b>	<b>Visualisierung</b>							
	010	Renderings							- €
	020	Videos							- €
	030	VR-Cardboard Visualisierungen							- €
	040	AR-Visualisierungen							- €
	050	AR-Technik (Miete)							- €
	060	Frei Navigierbares Modell							- €
	070	VR-Modell							- €
	080	VR-Modell Technik							- €
<b>050</b>	<b>000</b>	<b>Koordination der Fachgewerke</b>							
	010	Gesamtkoordination der Fachmodelle							- €
	020	Fachkoordination der Teilmodelle							- €
<b>060</b>	<b>000</b>	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
<b>080</b>	<b>000</b>	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							- €
<b>100</b>	<b>000</b>	<b>Mengen- und Kostenermittlung</b>							
	010	Mengen- und Kostenermittlung zur Kostenschätzung							- €
<b>Summe Leistungsphase 2</b>									
<b>Leistungsphase 3</b>									
<b>000</b>	<b>000</b>	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
<b>010</b>	<b>000</b>	<b>Bestandserfassung und Modellierung</b>							
	010	Erfassung und Modellierung planungsrelevanter Bestandsdaten der Umgebung							- €
	020	Modellierung des bestehenden Geländes							- €
	030	Modellierung der bestehenden Verkehrsanlagen							- €
	040	Modellierung der bestehenden Ingenieurbauwerke							- €
	050	Modellierung bestehender Baugrund							
	060	Modellierung bestehender Flora & Fauna							- €
	070	Modellierung Kampfmittelsituation							- €
<b>030</b>	<b>000</b>	<b>Planungsvarianten</b>							
	010	Varianten der Trassierung							- €
	020	Varianten der Ingenieurbauwerke							- €
<b>040</b>	<b>000</b>	<b>Visualisierung</b>							
	010	Renderings							- €
	020	Videos							- €
	030	VR-Cardboard Visualisierungen							- €
	040	AR-Visualisierungen							- €
	050	AR-Technik (Miete)							- €
	060	Frei Navigierbares Modell							- €
	070	VR-Modell							- €
	080	VR-Modell Technik							- €
<b>050</b>	<b>000</b>	<b>Koordination der Fachgewerke</b>							
	010	Gesamtkoordination der Fachmodelle							- €
	020	Fachkoordination der Teilmodelle							- €
<b>060</b>	<b>000</b>	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
<b>070</b>	<b>000</b>	<b>Bemessung und Nachweisführung</b>							
	010	Entwässerung							- €
	020	Konstruktion							- €
	030	Schall							
	040	Schadstoffe							
<b>080</b>	<b>000</b>	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							- €
<b>100</b>	<b>000</b>	<b>Mengen- und Kostenermittlung</b>							
	020	Mengen- und Kostenermittlung zur Kostenberechnung							- €
	030	Kostenkontrolle Planung							
<b>120</b>	<b>000</b>	<b>Terminplanung der Ausführung</b>							
	010	4D-Bauphasenplan							- €
<b>130</b>	<b>000</b>	<b>Logistikplanung</b>							
	010	Kontrolle Bauleistungen							- €
<b>Summe Leistungsphase 3</b>									

Stand: 01/2024

Nummer	Anwendungsfallbezeichnung	Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!	
		Vorläufiges/Endgültiges Honorar für Grundleistung der Lph [€]	v.H.-Bewertung [+/- %]	Vorläufiges/Endgültiges Honorar (Spalte F x Spalte G) [€]	EP [€/Einheit]	Menge [Einheit]	GP (Spalte J x Spalte K) [€]	psch. [€]	
<b>Leistungsphase 4</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
040	000	<b>Visualisierung</b>							
	010	Renderings							
	020	Videos							
	030	VR-Cardboard Visualisierungen							
	040	AR-Visualisierungen							
	050	AR-Technik (Miete)							
	060	Frei Navigierbares Modell							
	070	VR-Modell							
	080	VR-Modell Technik							
050	000	<b>Koordination der Fachgewerke</b>							
	010	Gesamtkoordination der Fachmodelle							
	020	Fachkoordination der Teilmodelle							
060	000	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
070	000	<b>Bemessung und Nachweisführung</b>							
	010	Entwässerung							
	020	Konstruktion							
	030	Schall							
	040	Schadstoffe							
080	000	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							
090	000	<b>Genehmigungsprozess</b>							
	010	Modellbasierte Erfassung von Auflagen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses							
100	000	<b>Mengen- und Kostenermittlung</b>							
	030	Kostenkontrolle Planung							
<b>Summe Leistungsphase 4</b>								- €	- €

<b>Leistungsphase 5</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
040	000	<b>Visualisierung</b>							
	010	Renderings							
	020	Videos							
	030	VR-Cardboard Visualisierungen							
	040	AR-Visualisierungen							
	050	AR-Technik (Miete)							
	060	Frei Navigierbares Modell							
	070	VR-Modell							
	080	VR-Modell Technik							
050	000	<b>Koordination der Fachgewerke</b>							
	010	Gesamtkoordination der Fachmodelle							
	020	Fachkoordination der Teilmodelle							
060	000	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
070	000	<b>Bemessung und Nachweisführung</b>							
	020	Konstruktion							
080	000	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							
090	000	<b>Genehmigungsprozess</b>							
	020	Modellbasierte Nachverfolgung von Auflagen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses							
100	000	<b>Mengen- und Kostenermittlung</b>							
	030	Kostenkontrolle Planung							
120	000	<b>Terminplanung der Ausführung</b>							
	020	4D-Bauablauf Planung							
	030	4D-Bauablaufplan der Bauausführung							
130	000	<b>Logistikplanung</b>							
	010	Kontrolle Bauglogistik							
<b>Summe Leistungsphase 5</b>								- €	- €

<b>Leistungsphase 6</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
060	000	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
090	000	<b>Genehmigungsprozess</b>							
	020	Modellbasierte Nachverfolgung von Auflagen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses							
110	000	<b>Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe</b>							
	010	Modellbasierte LV-Erstellung							
	020	Kostenkontrolle Ausführungsangebote							
120	000	<b>Terminplanung der Ausführung</b>							
	020	4D-Bauablauf Planung							
	030	4D-Bauablaufplan der Bauausführung							
<b>Summe Leistungsphase 6</b>								- €	- €

Stand: 01/2024

Nummer	Anwendungsfallbezeichnung	Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!		Bitte durch AN eintragen!	
		Vorläufiges/Endgültiges Honorar für Grundleistung der Lph [€]	v.H.-Bewertung [+/- %]	Vorläufiges/Endgültiges Honorar (Spalte F x Spalte G) [€]	EP [€/Einheit]	Menge [Einheit]	GP (Spalte J x Spalte K) [€]	psch. [€]	
<b>Leistungsphase 7</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
110	000	<b>Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe</b>							
	020	Kostenkontrolle Ausführungsangebote							
<b>Summe Leistungsphase 7</b>				- €				- €	- €
<b>Leistungsphase 8</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
010	000	<b>Bestandserfassung und Modellierung</b>							
	020	Modellierung des bestehenden Geländes							
	030	Modellierung der bestehenden Verkehrsanlagen							
	040	Modellierung der bestehenden Ingenieurbauwerke							
	050	Modellierung bestehender Baugrund							
	070	Modellierung Kampfmittelsituation							
040	000	<b>Visualisierung</b>							
	010	Renderings							
	020	Videos							
	030	VR-Cardboard Visualisierungen							
	040	AR-Visualisierungen							
	050	AR-Technik (Miete)							
	060	Frei Navigierbares Modell							
	070	VR-Modell							
	080	VR-Modell Technik							
050	000	<b>Koordination der Fachgewerke</b>							
	010	Gesamtkoordination der Fachmodelle							
	020	Fachkoordination der Teilmodelle							
060	000	<b>Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung</b>							
	010	Planungsfortschrittskontrolle							
080	000	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							
090	000	<b>Genehmigungsprozess</b>							
	020	Modellbasierte Nachverfolgung von Auflagen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses							
120	000	<b>Terminplanung der Ausführung</b>							
	030	4D-Bauablauf Bauausführung							
130	000	<b>Logistikplanung</b>							
	010	Kontrolle Baulogistik							
140	000	<b>Baufortschrittskontrolle</b>							
	010	4D-Baufortschrittskontrolle							
160	000	<b>Abrechnung von Bauleistung</b>							
	010	Modellbasierte Bauabrechnung							
	020	Kostenkontrolle Bauausführung							
170	000	<b>Abnahme- und Mangelmanagement</b>							
	010	Mangelmanagement Bauausführung							
	020	Abnahmemanagement							
	040	Modellbasierte Qualitätssicherung							
190	000	<b>Projekt- und Bauwerksdokumentation</b>							
	010	Dokumentation Strecke							
	020	Dokumentation Ingenieurbauwerk							
	030	Dokumentation Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP)							
	040	Dokumentation Technische Ausstattung							
<b>Summe Leistungsphase 8</b>				- €				- €	- €
<b>Leistungsphase 9</b>									
000	000	<b>Grundsätzliches</b>							
	010	BIM-Abwicklungsplan (BAP)							
	020	BIM-Mobilisierung							
080	000	<b>Ableitung von Planunterlagen</b>							
	010	Planableitung aus Modellen							
090	000	<b>Genehmigungsprozess</b>							
	020	Modellbasierte Nachverfolgung von Auflagen und Nebenbestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses							
170	000	<b>Abnahme- und Mangelmanagement</b>							
	030	Mangelmanagement während der Verjährungsfrist							
190	000	<b>Projekt- und Bauwerksdokumentation</b>							
	010	Dokumentation Strecke							
	020	Dokumentation Ingenieurbauwerk							
	030	Dokumentation Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP)							
	040	Dokumentation Technische Ausstattung							
<b>Summe Leistungsphase 9</b>				- €				- €	- €
<b>Summe Gesamt</b>		0		- €				- €	- €